현재 진행중인 용역사업

구 분	용 업 명	용역 개요	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (천원)	중첩 기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여기간
사 업 책임기술인 (이 권 재)	중랑물재생센터시설현대화(2단계)기본설계용역	-	2020.02.20 ~2021.10.31	1,501,995 (4,864,000)	5.30개월	서울특별시	사업 책임	이권재	2020.02.20 ~2021.10.31
	진주시지방상수도현대화사업(노후상수관망)기본 및실시설계용역	-	2020.11.24 ~2022.05.17	351,250 (1,922,000)	11.90개월	진주시	사업 책임	이권재	2020.11.24 ~2022.05.17
	완도군군내지구하수도정비중점관리지역침수예방사업기본및실시설계용역	-	2021.03.04 ~2022.02.26	750,230 (1,230,500)	9.23개월	완도군	사업 책임	이권재	2021.03.04 ~2022.02.26
	서구괴정동일원하수관로정비사업기본및실시설계용역	-	2021.05.17 ~2022.05.16	529,139 (1,374,500)	11.87개월	대전광역시	사업 책임	이권재	2021.05.17 ~2022.05.16
	원주시하수슬러지처리시설증설사업기본및실시설계용역	-	2021.05.12 ~2022.03.08	347,312 (496,160)	9.57개월	원주시 상하수도 사업소	사업 책임	이권재	2021.05.12 ~2022.03.08
소계	5건				47.87개월				

구 분		용 업 명	용역개요	용역기간(중지일)	계약금액(천원)	중첩기간(개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
								책임분야	성 명	참여기간
분야별책임기술인	전 기 (박 종 필)	550%이상 최하점수 적용 ※다수용역 수행중 최하점수이므로 기재를 생략	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	다수 건				66.00개월 이상				
	상하수도 (권 진 희)	2020년부평구노후하수관로정밀조사용역	-	2020.11.02 ~2021.10.27	397,602 (1,074,600)	5.17개월	인천광역시 부평구	분야 책임	권진희	2020.11.02 ~2021.10.27
		하수도정비기본계획(변경)및물재이용관리계획(변경)용역	-	2020.11.24 ~2022.05.23	471,800 (1,179,500)	12.00개월 (12.10개월)	시흥시	분야 책임	권진희	2020.11.24 ~2022.05.23
		하수도정비중점관리지역(수민배수구역)정비사업기본및실시설계용역	-	2020.12.07 ~2021.12.01	795,438 (1,177,180)	6.33개월	부산광역시 동래구	분야 책임	권진희	2020.12.07 ~2021.12.01
		직동처리구역하수관로정비사업기본및실시설계용역	-	2021.02.01 ~2022.07.25	232,160 (580,400)	12.00개월 (14.20개월)	포천시	분야 책임	권진희	2021.02.01 ~2022.07.25
		완도군군내지구하수도정비중점관리지역침수예방사업기본및실시설계용역	-	2021.03.04 ~2022.02.26	750,230 (1,230,500)	9.23개월	완도군	분야 책임	권진희	2021.03.04 ~2022.02.26
		양서등3개소공공하수처리시설증설사업기본및실시설계용역	-	2021.04.29 ~2022.04.28	787,850 (1,813,900)	11.27개월	양평군환경사업소	분야 책임	권진희	2021.04.29 ~2022.04.28
	소계	6건				56.00개월				
	토질·지질 (고 진 승)	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	-건				-개월				
	기 계 (김 영 한)	550%이상 최하점수 적용 ※다수용역 수행중 최하점수이므로 기재를 생략	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	다수 건				66.00개월 이상				
	수질관리 (박 종 우)	550%이상 최하점수 적용 ※다수용역 수행중 최하점수이므로 기재를 생략	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	다수 건				66.00개월 이상				

구 분		용 업 명	용역개요	용역기간(중지일)	계약금액(천원)	중첩기간(개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
								책임분야	성 명	참여기간
분야별참여기술인	전 기(곽 노 진)	진주시노후정수장정비사업기본및실시설계용역	-	2020.11.24 ~2021.11.23	1,101,008 (3,164,000)	6.07개월	진주시	분야참여	곽노진	2020.11.24 ~2021.11.23
		광주,용인공동취수장개대체(증설)사업기본및실시설계용역	-	2021.03.08 ~2022.03.07	299,040 (747,600)	9.53개월	광주시 상하수도 사업소	분야참여	곽노진	2021.03.08 ~2022.03.07
		진주시상수도시설(관망및정수시설등)기술진단용역	-	2021.05.10 ~2022.05.09	398,391 (1,048,399)	11.63개월	진주시	분야참여	곽노진	2021.05.10 ~2022.05.09
		원주시하수슬러지처리시설증설사업기본및실시설계용역	-	2021.05.12 ~2022.03.08	347,312 (496,160)	9.57개월	원주시 상하수도 사업소	분야참여	곽노진	2021.05.12 ~2022.03.08
		2040서울수도정비기본계획수립용역	-	2019.05.21 ~2021.12.20 (2021.03.11)	350,090 (2,693,000)	9.50개월	서울특별시 상수도사업본부	분야참여	곽노진	2019.05.21 ~2021.12.20
	소계	5건				46.30개월				
	상하수도(이 명 호)	도시계획도로대로3-38호선실시설계용역	-	2021.02.10 ~2022.02.09	94,108 (341,414)	8.67개월	화성 도시공사	분야참여	이명호	2021.02.10 ~2022.02.09
		완도군군내지구하수도정비중점관리지역침수예방사업기본및실시설계용역	-	2021.03.04 ~2022.02.26	750,230 (1,230,500)	9.23개월	완도군	분야참여	이명호	2021.03.04 ~2022.02.26
		후평지역도심비점오염저감사업기본및실시설계용역	-	2021.05.03 ~2022.02.26	327,929 (488,499)	9.23개월	춘천시	분야참여	이명호	2021.05.03 ~2022.02.26
	소계	3건				27.13개월				
	토질·지질(심 대 식)	**해 당 사 항 없 음**	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	-건				-개월				
	기 계(박 열)	550%이상 최하점수 적용 ※다수용역 수행중 최하점수이므로 기재를 생략	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	다수 건				66.00개월 이상				
	수질관리(고 영 송)	550%이상 최하점수 적용 ※다수용역 수행중 최하점수이므로 기재를 생략	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	다수 건				66.00개월 이상				

구 분		용 업 명	용역개요	용역기간(준지일)	계약금액(천원)	중첩기간(개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
								책임분야	성 명	참여기간
분야별실무기술인	전 기 (박 득 호)	안성처리구역차집관로개량사업외1건기본및실시설계용역	-	2020.02.12 ~2021.08.29	277,087 (1,524,300)	3.20개월	안성시	분야실무	박득호	2020.02.12 ~2021.08.29
		대미자연재해위험개선지구정비사업기본및실시설계용역	-	2020.05.07 ~2021.08.27	512,324 (1,461,344)	3.13개월	평창군	분야실무	박득호	2020.05.07 ~2021.08.27
		청도/화양공공하수처리장증설사업기본및실시설계용역	-	2020.12.10 ~2021.12.04	378,118 (771,670)	6.43개월	청도군	분야실무	박득호	2020.12.10 ~2021.12.04
		후평지역도심비점오염저감사업기본및실시설계용역	-	2021.05.03 ~2022.02.26	327,929 (488,499)	9.23개월	춘천시	분야실무	박득호	2021.05.03 ~2022.02.26
		양서등3개소공공하수처리시설증설사업기본및실시설계용역	-	2021.04.29 ~2022.04.28	787,850 (1,813,900)	11.27개월	양평군 환경사업소	분야실무	박득호	2021.04.29 ~2022.04.28
		원주시하수슬러지처리시설증설사업기본및실시설계용역	-	2021.05.12 ~2022.03.08	347,312 (496,160)	9.57개월	원주시 상하수도 사업소	분야실무	박득호	2021.05.12 ~2022.03.08
	소계	6건				42.83개월				
	상하수도 (오 상 훈)	포천시노후하수관로정밀조사용역(제2차)	-	2020.05.06 ~2021.10.27	406,800 (1,356,000)	5.17개월	포천시	분야실무	오상훈	2020.05.06 ~2021.10.27
		청도/화양공공하수처리장증설사업기본및실시설계용역	-	2020.12.10 ~2021.12.04	378,118 (771,670)	6.43개월	청도군	분야실무	오상훈	2020.12.10 ~2021.12.04
		후평지역도심비점오염저감사업기본및실시설계용역	-	2021.05.03 ~2022.02.26	327,929 (488,499)	9.23개월	춘천시	분야실무	오상훈	2021.05.03 ~2022.02.26
		탄천물재생센터초기우수처리시설설치기본및실시설계용역	-	2020.04.23 ~2021.09.14 (2020.12.09)	924,394 (4,201,795)	-	서울특별시	분야실무	오상훈	2020.04.23 ~2021.09.14
	소계	3건				20.83개월				

구 분		용 업 명	용역 개요	용역 기간 (증지일)	계약 금액 (천원)	중첩 기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
								책임 분야	성 명	참여기간
	토질·지질 (유 호 웅)	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	-건				-개월				
	기 계 (김 병 오)	안성처리구역차집관로개량사업외1건기본및실시설계용역	-	2020.02.12 ~2021.08.29	277,087 (1,524,300)	3.20개월	안성시	분야 실무	김병오	2020.02.12 ~2021.08.29
		진주시노후정수장정비사업기본및실시설계용역	-	2020.11.24 ~2021.11.23	1,101,008 (3,164,000)	6.07개월	진주시	분야 실무	김병오	2020.11.24 ~2021.11.23
		안성시금석천통합집중형오염지류개선사업기본및실시설계	-	2020.12.02 ~2022.05.30	978,142 (1,397,346)	12.00개월 (12.33개월)	한국 환경공단	분야 실무	김병오	2020.12.02 ~2022.05.30
		청도/화양공공하수처리장증설사업기본및실시설계용역	-	2020.12.10 ~2021.12.04	378,118 (771,670)	6.43개월	청도군	분야 실무	김병오	2020.12.10 ~2021.12.04
		직동처리구역하수관로정비사업기본및실시설계용역	-	2021.02.01 ~2022.07.25	232,160 (580,400)	12.00개월 (14.20개월)	포천시	분야 실무	김병오	2021.02.01 ~2022.07.25
		광주,용인공동취수장개대체(증설)사업기본및실시설계용역	-	2021.03.08 ~2022.03.07	299,040 (747,600)	9.53개월	광주시 상하수도 사업소	분야 실무	김병오	2021.03.08 ~2022.03.07
		덕곡지구다목적농촌용수개발사업세부설계용역	-	2021.05.20 ~2021.11.15	476,979 (476,979)	5.80개월	한국 농어촌공사 충남지역 본부	분야 실무	김병오	2021.05.20 ~2021.11.15
	소계	7건				55.03개월				
	수 질 관 리 (김 오 근)	완도군군내지구하수도정비중점관리지역침수예방사업기본및실시설계용역	-	2021.03.04 ~2022.02.26	750,230 (1,230,500)	9.23개월	완도군	분야 실무	김오근	2021.03.04 ~2022.02.26
		목동지구침수예방사업및일로하수처리구역노후하수관로기본및실시설계용역	-	2021.03.29 ~2022.03.28	450,539 (1,042,998)	10.23개월	무안군	분야 실무	김오근	2021.03.29 ~2022.03.28
		진주시상수도시설(관망및정수시설등)기술진단용역	-	2021.05.10 ~2022.05.09	398,391 (1,048,399)	11.63개월	진주시	분야 실무	김오근	2021.05.10 ~2022.05.09
		소규모양수발전소개발가능입지조사용역	-	2021.05.20 ~2022.05.19	229,229 (509,399)	11.97개월	한국수력 원자력(주)	분야 실무	김오근	2021.05.20 ~2022.05.19
	소계	4건				43.06개월				