참여기술인의 업무중첩도

㈜유신

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	
책 임 기술인	이화형	"해당사항 없음"					
분야별 기술인	김재익	"해당사항 없음"					
기 술 지 원 기술인	김완규	경서 2,3구역 도시개발사업 단지조성공사 감독권한대행등 통합건설사업관리	인천광역시 서구	17.12.14 ~24.01.31 (총62개월)	23.02.24 ~24.01.31 (총11.4개월)	기술지원 기술인	
		우회고가 정비사업 건설사업관리용역	인천광역시 종합건설본 부	21.12.06 ~2307.03 (총19개월)	23.02.24 ~23.07.03. (총4.3개월)	기술지원 기술인	
	이보경	345kV 북당진-신탕정T/L(1구간) 송전철탑 특수기초 설계기술 용역 ※용역중지 19.01.02	한국전력공 사	15.10.20 ~19.02.13 (총39.88개월)	19.01.02 ~19.02.13 (총1.41개월)	분야별책 임기술인	협회 미등록
		전국토 대상 대규모양수 개발가능 입지 조사 용역	한국수력원 자력(주)	22.08.11 ~23.08.10 (총12.00개월)	23.02.24 ~23.08.10 (총5.52개월)	분야별책 임기술인	협회 미등록
		경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 지하안전평가용역	경기주택도 시공사	23.02.13 ~25.02.12 (총24.03개월)	23.02.24 ~25.02.12 (총23.67개월)	사업책임 기술인	협회 미등록
		합천지역 통합 지하수 기초조사	한국수자원 공사	21.06.23 ~25.02.12 (총17.72개월)	준공완료로 인한 해당없음	분야별책 임기술인	

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	
기 술 지 원 기술인	정민영	땅끝항 정비 2단계공사 건설사업 관리용역	전라남도	20.08.18 ~25.03.16 (총54.96개월)	23.02.24 ~25.03.16 (총24.72개월)	기술지원 기술인	
		통영항 수산자원조사선 접안시설 설치공사 시공단계의 건설사업관리용역	경상남도	20.12.08 ~24.12.07 (총48.03개월)	23.02.24 ~24.12.07 (총21.47개월)	기술지원 기술인	
		진도군 자연재해저감종합계획 재수립 및 재해지도작성 용역 **※용역중지 22.10.24**	진도군청	20.11.18 ~22.11.17 (총24.00개월)	22.10.24 ~22.11.17 (총0.82개월)	분야별책 임기술인	협회 미등록
		2020년 제주권역 어촌뉴딜사업 시설공사 감독권한대행 등 통합 건설사업관리용역	한국어촌어 항공단	22.02.14 ~23.06.08 (총15.78개월)	23.02.24 ~23.06.08 (총3.45개월)	기술지원 기술인	협회 미등록
		동해시 어달지구 연안정비사업 건설사업관리용역	조달청	18.06.20 ~23.06.30 (총60.39개월)	23.02.24 ~23.06.30 (총4.17개월)	기술지원 기술인	협회 미등록
		묘도~여수산단 해상파이프랙 기본 및 실시설계 용역	동북아엘엔 지허브터미 널(주)	21.11.22 ~23.06.30 (총19.26개월)	23.02.24 ~23.06.30 (총4.17개월)	분야별책 임기술인	협회 미등록
		2021년 장흥군(수문항), 고흥군(명천항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역	한국어촌어 항공단	21.08.11 ~22.08.10 (총12.00개월)	참여직책으로 인한 해당없음	실무 기술인	
		풍남항 정비공사 건설사업관리용역	여수지방해 양수산청	17.06.01 ~22.09.30 (총64.04개월)	준공완료로 인한 해당없음	기술지원 기술인	

㈜이산

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	참여 직책	
책 임 기술인	표성용	해당사항 없음					이산
분야별 기술인	원봉관	해당사항 없음					한승
기술지원 기술인	박성수 (토목시공)	남한산성순환도로확장공사전면책임감리용역	성남시	13.06.13 -23.08.15 (총122개월)	23.02.24 -23.08.15 (6개월)	기술 지원	이산
		비자림로(대천-송당)확포장공사건설사업관리용역	제주특별자치도	18.07.26 -24.05.22 (총70개월)	23.02.24 -24.05.22 (15개월)	기술 지원	
		새만금~전주간건설공사시공단계의건설사업관리용역	한국도로공사	19.01.10 -23.12.31 (총60개월)	23.02.24 23.12.31 (10개월)	기술 지원	
		동학-벌말간도로확포장공사외1개소통합건설사업관리용역	화성시	20.05.11 -23.12.27 (총44개월)	23.02.24 -23.12.27 (10개월)	기술 지원	
		안성공도~양성(1)간도로확포장공사건설사업관리용역	경기도	20.12.21 -24.07.24 (총43개월)	23.02.24 -24.07.24 (17개월)	기술 지원	
		제천-영월간고속도로건설공사기본및실시설계(제4공구)	한국도로공사	22.10.07 -24.05.28 (총20개월)	23.02.24 -24.05.28 (15개월)	분야 책임	

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	참여 직책	
기술지원 기술인	정용규 (토질·지질)	오송-청주(2구간)도로확장공사건설사업관리용역	행정중심 복합도시 건설청	17.12.22 -23.11.30 (총71개월)	23.02.24 -23.11.30 (9개월)	기술 지원	이산
		승두소하천정비공사건설사업관리용역	경기도 평택시	19.01.02 -24.01.08 (총60개월)	23.02.24 -24.01.08 (10개월)	기술 지원	
		송광.외서지구농어촌지방상수도시설공사외2건통합건설사업관리용역	전라남도 순천시	19.01.03 -24.07.28 (총67개월)	23.02.24 -24.07.28 (17개월)	기술 지원	
		포천~화도고속도로민간투자사업건설사업관리용역	포천화도 고속도로 주식회사	19.01.10 -24.03.29 (총63개월)	23.02.24 -24.03.29 (13개월)	기술 지원	
		전국하천유역수자원관리계획수립물수급(이수관리계획등)평가	환경부	20.04.09 -23.12.29 (총45개월)	23.02.24 -23.12.29 (10개월)	분야 책임	
		김해시내덕지구도시침수예방사업건설사업관리용역	김해시	22.11.23 -25.05.10 (총30개월)	23.02.24 -25.05.10 (27개월)	기술 지원	
기술지원 기술인	조재희 (항만및해안)	소성자연재해위험개선지구정비사업기본및실시설계용역	충청남도 보령시	21.03.22 -22.07.15 (총16개월)	중지중 22.05.24	분야 책임	이산
		감포항태풍피해및호안보강공사건설사업관리용역	포항지방 해양수산청	21.04.02 -23.09.18 (총30개월)	23.02.24 -23.09.18 (7개월)	기술 지원	
		서해안조력발전사업기본계획수립및타당성조사용역	한국수자원공사	21.08.05 -23.04.20 (총21개월)	23.02.24 -23.04.20 (2개월)	분야 책임	
		모례(신향)자연재해위험개선지구정비사업기본및실시설계용역	경상남도 사천시	21.09.10 -22.09.09 (총12개월)	중지중 22.08.24	분야 책임	

㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여 직책	
책 임 기술인	이기무	"해당없음"					
분야별 기술인	정태현	"해당없음"					
기 술 지 원 기술인	박남희	신림공영차고지(저류조포함)건설공사감독권한대행등건설사업관리용역	서울특별시	18.04.02 ~23.12.31 (총70개월)	23.02.24 ~23.12.31 (10개월)	기술 지원	
		울산송정산업로입체화(지하차도)및접속도로개설공사시공단계감독권한대행등건설사업관리용역	한국토지주택공사	18.10.25 ~24.07.12 (총70개월)	23.02.24 ~24.07.12 (17개월)	기술 지원	
		제주시구국도대체우회도로(회천-신촌)건설공사건설사업관리용역	제주특별자치도	18.12.20 ~24.02.11 (총63개월)	23.02.24 ~24.02.11 (12개월)	기술 지원	
		도두하수처리구역하수관로정비사업건설사업관리용역	제주특별자치도 상하수도본부	21.04.22 ~23.04.21 (총24개월)	23.02.24 ~23.04.21 (2개월)	기술 지원	
		연곡천외1개소하천정비사업통합건설사업관리용역	강원도강릉시	21.12.29 ~24.08.14 (총32개월)	23.02.24 ~24.08.14 (18개월)	기술 지원	
		소흘처리구역하수관로증설공사(3단계)건설사업관리용역	경기도포천시	22.01.03 ~25.02.15 (총38개월)	23.02.24 ~25.02.15 (24개월)	기술 지원	
	김해성	"해당없음"					
	조경원	"해당없음"					

㈜신성엔지니어링

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여 직책	
책 임 기술인	정성호		“해당	사항	없음”		
분야별 기술인	김승배		“해당	사항	없음”		
기 술 지 원 기술인 (시공)	김종기	전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아 1공구) 건설공사 건설사업관리용역	익산지방국토관리청	16.04.20-23.09.13 (2,703일/총90개월)	23.02.24-23.09.13 (202일/6개월)	기술지원	
		신림-봉천터널 도로건설공사(2공구) 전면책임감리용역	서울특별시도시기반시설본부	10.01.05-23.12.31 (5,109일/총170개월)	23.02.24-23.12.31 (311일/10개월)	기술지원	
		서울도시철도 9호선4단계 연장사업 3공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	서울특별시도시기반시설본부	21.10.12-28.08.11 (2,496일/총83개월)	23.02.24-28.08.11 (1,996일/66개월)	기술지원	
		천안 목천-삼룡 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	대전지방국토관리청	21.12.28-23.12.17 (720일/총24개월) *과업중지 23.01.12	23.01.12-23.12.17 (340일/11개월)	분야책임	
		제천-수산~청풍 도로건설공사 건설사업관리(설계단계) 및 설계VE	대전지방국토관리청	22.12.01-24.11.19 (720일/총24개월)	23.02.24-24.11.19 (635일/21개월)	분야책임	
		국지도88호선 영월 주천-한반도 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방국토관리청	22.06.27-24.06.15 (720일/총24개월)	23.02.24-24.06.15 (478일/15개월)	분야책임	

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여 직책	
기 술 지 원 기술인 (시공)	김종기	완주 소양-진안 부귀 도로시설개량공사 실시설계용역	익산지방국토관리청	16.06.13-17.10.22 (497일/총16개월) *과업중지 17.09.20	17.09.20-17.10.22 (33일/1개월)	일반 참여	
		거제 남부-일운 국도건설공사 건설사업관리(설계단계)용역	부산지방국토관리청	22.11.07-24.10.26 (720일/총24개월)	23.02.24-24.10.26 (611일/20개월)	분야 책임	
기 술 지 원 기술인 (토질)	김홍문	의흥~고로간 도로개설 및 화북지점 위험도로 구조개선 건설사업관리용역	군위군	21.07.29-24.07.12 (1,080일/총36개월)	23.02.24-24.07.12 (505일/16개월)	기술 지원	
		별내선 복선전철 5공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	경기도청 북부청사	16.09.01-24.06.30 (2,860일/총95개월)	23.02.24-24.06.30 (493일/16개월)	기술 지원	
		경원선 창동~도봉 방음벽 설치공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역	국가 철도 공단	22.08.30-24.11.29 (823일/총27개월)	23.02.24-24.11.29 (645일/21개월)	기술 지원	
기 술 지 원 기술인 (항만)	이한배	송정항 어촌뉴딜사업 실시설계용역	한국농어촌공사경남지역본부	22.09.21-23.04.18 (210일/총7개월)	23.02.24-23.04.18 (54일/1개월)	사업 책임	
		2022년 보령시(녹도항,열호항)어촌뉴딜사업 기본 및실시설계용역	한국어촌어항공단	22.08.17-23.08.16 (365일/총12개월)	23.02.24-23.08.16 (174일/5개월)	사업 책임	
		송문항 어촌뉴딜사업 실시설계용역	한국농어촌공사경남지역본부	22.11.03-23.05.31 (210일/총7개월)	23.02.24-23.05.31 (97일/3개월)	사업 책임	
		갯섬항 어촌뉴딜사업 실시설계용역	한국농어촌공사경남지역본부	22.11.17-23.06.14 (210일/총7개월)	23.02.24-23.06.14 (111일/3개월)	사업 책임	

㈜동성엔지니어링

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	
책 임 기술인	김해경	해당사항 없음					
분야별 기술인	이일우	해당사항 없음					
기 술 지 원 기술인	이상철	예안~청기간도로 확포장공사 건설사업관리용역	경상북도	17.01.24 ~24.07.30 (총 90개월)	23.02.24 ~24.07.30 (17개월)	기술지원	
		적성~두일.문산~내포간 도로확포장공사 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역	경기도 건설본부	17.05.18 ~23.07.29 (총 74개월)	23.02.24 ~23.07.29 (5개월)	기술지원	
		고속국도 제100호 서울외곽선(수도권 제1순환선)영사정하이패스 IC 설치공사 실시설계용역	한국 도로공사	20.04.27 ~22.12.26 (총 32개월)	4차 착수예정	분야책임	
		진주시 지방상수도 현대화사업(노후상수관망) 건설사업관리용역	진주시 맑은물 사업소	20.11.24 ~25.05.31 (총 54개월)	23.02.24 ~25.05.31 (27개월)	기술지원	
		화포천 화포1지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역	낙동강 유역 환경청	20.12.21 ~24.04.06 (총 40개월)	23.02.24 ~24.04.06 (14개월)	기술지원	
		울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(1공구)	한국 도로공사	21.02.01 ~22.12.12 (총 22개월)	3차 착수예정	분야책임	
		섬진강 곡성2제 재해복구사업 건설사업관리용역	영산강 유역 환경청	21.02.01 ~23.05.31 (총 27개월)	23.02.24 ~23.05.31 (3개월)	기술지원	
		2022년 교량 내진보강 설계용역(2구간)	한국 도로공사	22.06.09 ~23.05.11 (11개월)	23.02.24 ~23.05.11 (3개월)	분야책임	
	차용혁	해당사항 없음					
	이황주	해당사항 없음					

㈜삼보기술단

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	
책 임 기술인	유성우	"해당사항 없음"					-
분야별 기술인	김기영	"해당사항 없음"					-
기 술 지 원 기술인 (토목 시공)	정영덕	동두천시(상패~청산)국도대체 우회도로 건설공사 전면책임감리용역	서울지방 국토관리청	09.05.29 ~23.06.30 (총171개월)	23.02.24 ~23.06.30 (4개월)	기술지원	-
		서대전IC~두계3가 도로확장공사 감독권한대행 건설사업관리용역	대전 광역시	20.06.22 ~24.05.01 (총47월)	23.02.24 ~24.05.01 (14개월)	기술지원	-
		위임국도30호선 정읍 구절재 오르막차로 설치공사 감독권한대행 건설사업관리용역 (※용역중지:21.09.17)	전라북도 도로관리 사업소	21.06.28 ~23.09.05 (총27개월)	23.02.24 ~용역 중지중	기술지원	-
		신안 압해-해남 화원(1공구)도로건설공사 건설사업관리용역	익산지방 국토관리청	21.09.24 ~27.08.23 (총72개월)	23.02.24 ~27.08.23 (55개월)	기술지원	-
		경산시관내국도대체우회도로(남산~하양) 건설공사건설사업관리(시공단계)용역	부산지방 국토관리청	21.11.22 ~29.02.04 (총88개월)	23.02.24 ~29.02.04 (72개월)	기술지원	-
		원주천관설,판부지구하천정비사업건설사업관리용역	원주지방 국토관리청	22.10.04 ~25.09.17 (총36개월)	23.02.24 ~25.09.17 (31개월)	기술지원	-
		예산 고덕~당진 합덕 도로건설공사 기본 및 실시설계	대전지방 국토관리청	22.06.22 ~24.06.10 (총36개월)	23.02.24 ~24.06.10 (31개월)	기술지원	-
기 술 지 원 기술인 (토질 지질)	서성봉	동두천시관내 국도대체우회도로(상패-청산)건설공사 전면책임감리용역	서울지방 국토관리청	09.04.27 ~23.06.30 (총172개월)	23.02.24 ~23.06.30 (64개월)	기술지원	-
		상촌-황간 도로건설공사 통합 건설사업관리 용역	충청북도	19.01.15 ~24.07.06 (총67개월)	23.02.24 ~24.07.06 (17개월)	기술지원	-
		동부산하수처리구역 오수관로설치공사 건설사업관리용역	부산 광역시	19.06.11 ~23.08.19 (총51개월)	23.02.24 ~23.08.19. (6개월)	기술지원	-
		대가천(대가지구) 하천재해예방사업 건설사업관리용역	경상북도	19.12.17 ~23.05.01 (총41개월)	23.02.24 ~23.05.01 (2개월)	기술지원	-
		대구 제3권역 도로운영사업 통합 건설사업관리용역	대구국토 관리사무소	21.03.29 ~23.12.13 (총33개월)	23.02.24 ~23.12.13 (10개월)	기술지원	-

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	
기 술 지 원 기술인 (토질 지질)	서성봉	하수관로 신설(확충)사업(양정동 제척지 일원) 건설사업관리용역	부산 광역시	21.06.24 ~24.09.22 (총40개월)	23.02.24 ~24.09.22 (64개월)	기술지원	-
		경산시관내국도대체우회도로(남산~하양) 건설공사건설사업관리(시공단계)용역	부산지방 국토관리청	21.11.22 ~29.02.04 (총88개월)	23.02.24 ~29.02.04 (72개월)	기술지원	-
		원주천관설,판부지구하천정비사업건설사업관리용역	원주지방 국토관리청	22.10.04 ~25.09.17 (총36개월)	23.02.24 ~25.09.17 (31개월)	기술지원	-
		2022년도 의정부국토 도로구조물분야 통합건설사업관리용역	의정부 국토관리 사무소	22.12.22 ~24.12.09 (총24개월)	23.02.24 ~24.12.09 (22개월)	기술지원	-
기 술 지 원 기술인 (항만 해안)	이중구	"해당사항 없음"					-

㈜도화엔지니어링

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여 직책	
책임 기술인	이현홍	"해당사항없음"					
분야별 기술인	주익성	"해당사항없음"					
기술 지원 기술인	이재호	성남~장호원램프외9건 통합건설사업관리용역	경기도 광주시	21.04.19 24.06.17 (총38개월)	23.02.24 24.06.17 (총16개월)	기술 지원	협회 미등재
		여수삼산면변촌-장촌도로확포장공사 통합건설사업관리용역	전라남도 여수시	21.06.01 23.08.19 (총27개월)	23.02.24 23.08.19 (총6개월)	기술 지원	
		숭인지하차도및연결도로건설공사 건설사업관리용역	인천광역시 종합건설본부	22.03.07 26.05.04 (총50개월)	23.02.24 26.05.04 (총39개월)	기술 지원	
		순창-구림국가지원지방도확장공사 기본설계용역	익산지방 국토관리청	22.06.28 23.06.22 (총12개월)	23.02.24 23.06.22 (총4개월)	시공 책임	협회 미등재
		인제군상하수도건설공사 통합건설사업관리용역	강원도 인제군	22.06.28 23.12.19 (총18개월)	23.02.24 23.12.19 (총10개월)	기술 지원	
		국도6호선평창진부-강릉연곡도로건설공사 기본및실시설계용역건설사업관리및 [설계단계]설계VE용역	원주지방 국토관리청	22.09.27 24.09.15 (총24개월)	23.02.24 24.09.15 (총19개월)	분야 책임	
		울주범서-경주외동등3건국도건설공사 건설사업관리(설계단계)용역	부산지방 국토관리청	22.11.07 24.10.26 (총24개월)	23.02.24 24.10.26 (총20개월)	분야 책임	
	고성만	충주국토1권역도로구조물분야 통합건설사업관리용역	충주국토 관리사무소	23.02.20 25.02.08 (총24개월)	23.02.24 25.02.08 (총24개월)	기술 지원	협회 미등재
		성남골프장환경오염정화사업 기본설계용역	한국농어촌공사	22.12.15 23.07.02 (총7개월)	23.02.24 23.07.02 (총4개월)	분야 책임	
	황태산	영흥산지복구공사설계기술용역	한국남동발전(주)	19.08.08 22.07.22 (총36개월)	중지중	사업 책임	협회 미등재
		태안해상풍력발전사업기본조사및 인허가용역	(주)태안풍력발전	20.04.01 22.09.30 (총30개월)	진행중	사업 책임	협회 미등재
		죽변항수산복합공간조성·이용고도화 기본및실시설계용역	경상북도 울진군	20.04.27 21.04.26 (총12개월)	중지중	분야 책임	협회 미등재
		2020년어촌뉴딜300사업(오도항,추포항) 기본계획및실시설계용역	전라남도 신안군	20.05.21 21.05.15 (총12개월)	중지중	사업 책임	협회 미등재
		2020년부산시해운대구(청사포항),영도구 (하리항)어촌뉴딜사업기본및실시설계용역	한국어촌어항공단	20.08.18 21.06.17 (총10개월)	중지중	사업 책임	협회 미등재
		제주항유지준설공사 실시설계용역	제주특별자치도	22.09.01 23.04.30 (총8개월)	23.02.24 23.04.30 (총2개월)	사업 책임	협회 미등재

㈜케이씨아이

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ～ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ～ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	
책 임 기술인	김현성	해당사항 없음					
분야별 기술인	차홍섭	해당사항 없음					
기 술 지 원 기술인	이병진	학교 분류식하수관로 연결사업(남부, 해운대지원청 일원) 건설사업관리용역	부산광역시	2022.08.09 ~2026.10.08 (총 51개월)	2023.02.24 ~2026.10.08 (44개월)	기술지원	
		석우배수지 증설사업 건설사업관리용역	경기도 화성시 맑은물사업소	2023.02.20 ~2025.09.06 (총 31개월)	2023.02.24 ~2025.09.06 (31개월)	기술지원	
		계양-강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	한국도로공사	2022.10.07 ~2024.05.28 (총 20개월)	2023.02.24 ~2024.05.28 (15개월)	분야책임	
	이학주	해당사항 없음					
	이원	해당사항 없음					

㈜서영엔지니어링

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	
책 임 기술인	박돈윤	"해당사항 없음"					
분야별 기술인	천덕호	"해당사항 없음"					
기 술 지 원 기술인	양희경 (시공)	2021년 부산경남본부 개량공사 건설사업관리용역	한국철도 공사	21.06.29 ~22.12.31 (18개월)	-	기술지원	준공용역 해당없음
		대전충청본부 관내 교량 및 재해예방공사 건설사업관리용역	한국철도 공사	22.04.20 ~23.04.01 (11.41개월)	23.02.24 ~23.04.01 (1.22개월)	기술지원	협회 미등록
		대구경북본부 2022년 토목공사 건설사업관리용역	한국철도 공사	22.05.30 ~23.08.23 (14.84개월)	23.02.24 ~23.08.23 (5.95개월)	기술지원	협회 미등록
		외서면 지방상수도 확장공사(2단계)외 1건 통합건설사업관리용역	상주시	22.12.26 ~26.01.08 (36.51개월)	23.02.24 ~26.01.08 (34.54개월)	기술지원	협회 미등록
	김홍기 (토질)	식수전용저수지 신설사업 건설사업관리 용역	영광군	22.12.19 ~25.02.05 (25.66개월)	23.02.24 ~25.02.05 (25.36개월)	기술지원	협회 미등록
	양승운 (항만)	광양항낙포관공선부두정비공 사기본및실시설계용역	여수광양 항만공사	22.07.26 ~23.04.25 (9.10개월)	23.02.24 ~23.04.25 (2.0개월)	분야책임	협회 미등록

㈜건화

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
			용 역 명	발주기관	총 용 역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (23년02월24일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책 임	토목 분야	손 호 식	" 해당없음 "						
분야별	토목 분야	현 재 환	" 해당없음 "						
기 술 지 원	토목 시공 분야	신 동 석	" 해당없음 "						
기 술 지 원	토질 · 지질 분야	안 광 원	" 해당없음 "						

등 급		성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
			용 역 명	발주기관	총 용 역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (23년02월24일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기 술 지 원	항만 및 해안 분야	김 동 숙	와성지구 개발사업(공유수면 매립공사) 건설사업관리 용역	경 남 신 항 만 주식회사	7,625	2021.12.30~ 2027.06.01 (66개월)	2023.02.24~ 2027.06.01 (52개월)	기술 지원	
			2020년 어촌뉴딜300사업(당인항 등 3구역) 시설공사 감독권한대행 등 통합 건설사업 관리용역	한국어촌 어항공단	1,212	2022.01.11~ 2023.05.26 (16개월)	2023.02.24~ 2023.05.26 (3개월)	기술 지원	
			2020년 어촌뉴딜사업 거제권역 통합건설사업관리용역	한국어촌 어항공단	1,055	2022.02.03~ 2023.03.04 (13개월)	2023.02.24~ 2023.03.04 (-개월)	기술 지원	
			2020년 충남권역 어촌뉴딜사업 시설공사 감독권한대행 등 통합 건설사업관리용역	한국어촌 어항공단	1,494	2022.04.27~ 2023.05.21 (13개월)	2023.02.24~ 2023.05.21 (3개월)	기술 지원	
			통영·고성권역 어촌뉴딜사업 시설공사 통합 건설사업관리용역	한국어촌 어항공단	2,132	2022.05.16~ 2024.02.04 (21개월)	2023.02.24~ 2024.02.04 (11개월)	기술 지원	
			2022년 어촌뉴딜300사업(우목항 외 4건) 통합건설사업관리 용역	전라남도 신 안 군	1,946	2022.05.30~ 2024.05.18 (24개월)	2023.02.24~ 2024.05.18 (15개월)	기술 지원	
			2020~2021년 영덕권역 어촌뉴딜사업 (백석항, 사진3항) 시설공사 통합건설사업관리 용역	한국어촌 어항공단	1,211	2022.07.04~ 2023.09.26 (15개월)	2023.02.24~ 2023.09.26 (7개월)	기술 지원	

㈜수성엔지니어링

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	
책 임 기술인	이진경	**해당사항 없음**					
분야별 기술인	한종수	**해당사항 없음**					
기 술 지 원 기술인	이주철 (시공)	**해당사항 없음**					
	김우종 (토질)	서성로(가시~성읍)개설공사 건설사업관리용역	제주특별자치도	20.08.25 24.04.01 (총44개월)	23.02.24 24.04.01 (총14개월)	기술지원	
		송강천 재해복구사업(개선) 건설사업관리용역	충청북도	21.07.13 23.02.28 (총19개월)	23.02.24 23.02.28 (총0개월)	기술지원	협회 미등록
		석계지구 자연재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리(감독권한대행)	경상남도 양산시	22.11.21 24.08.11 (총21개월)	23.02.24 24.08.11 (총18개월)	기술지원	
		고속국도 제400호선 수도권 제2순환선 안산~인천 건설공사 기본 및실시설계(제1공구)	한국 도로공사	21.03.10 22.11.18 (총20개월)	잔여과업 계약진행 예정	분야 책임	협회 미등록
	김홍석 (항만)	명동 마리나항만 개발사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역	경상남도 창원시	20.03.25 23.09.27 (총42개월)	23.02.24	기술지원	
		서거차항 정비공사 건설사업관리용역	목포지 방해양 수산청	22.07.27 24.04.06 (총20개월)	23.02.24	기술 지원	협회 미등재
		해양레저관광 거점조성사업(해양시설물공사)건설사업관리용역	시흥시	22.11.25 24.04.17 (총17개월)	23.02.24	기술 지원	
		화진포 해양누리길 조성사업 실시설계용역	강원도 고성군	22.04.13 23.04.07 (총12개월)	23.02.24	사업 책임	협회 미등재
		전공항 어항개발계획(변경)수립용역	경기도 화성시	22.04.12 23.03.07 (총11개월)	23.02.24	사업 책임	협회 미등재
		목포항 대반동 수제선정비 기본 및실시설계용역	목포지 방해양 수산청	22.05.10 23.05.09 (총12개월)	23.02.24	사업 책임	협회 미등재

㈜동명기술공단종합건축사사무소

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비 고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여 직책	
책 임 기술인	이영기	해당사항없음					
분야별 기술인	조재영	해당사항없음					
기술지원 기술인	이학열	석남체육공원조성및지하주차장건립공사건설사업관리용역 -협회미등재-	인천광역시	23.02.01 -24.07.31 (총18개월)	23.02.24 -24.07.31 (17개월)	기술 지원	
	박정식	이화~삼계(2)도로확포장공사감독권한대행등건설사업관리용역	경기도 건설본부	21.03.10 -25.08.19 (총53개월)	23.02.24 -25.08.19 (총30개월)	기술 지원	
		부안천지방하천개수사업건설사업관리용역	경기도 양평군	21.04.05 -25.10.10 (총54개월)	23.02.24 -25.10.10 (총32개월)	기술 지원	
		진천군공공하수도사업[광혜원신설외3건]통합건설사업관리용역	진천군 상하수도 사업소	21.09.01 -24.02.11 (총29개월)	23.02.24 -24.02.11 (총12개월)	기술 지원	
		강남순환도시고속도로8공구건설공사전면책임감리용역	서울특별시 도시기반 시설본부	21.11.22 -24.12.31 (총37개월)	23.02.24 -24.12.31 (총22개월)	기술 지원	
		장성군지방상수도현대화사업건설사업관리(CM)용역	장성군 맑은물 관리사업소	22.01.24 -25.06.14 (총41개월)	23.02.24 -25.06.14 (총28개월)	기술 지원	
		평촌일반산업단지지원도로개설공사건설사업관리용역 -협회미등재-	대전광역시 건설관리 본부	21.05.03 -23.11.25 (총31개월)	23.02.24 -23.11.25 (총9개월)	기술 지원	
		도계미인폭포탐방로조성사업외1건감독권한대행등통합건설사업관리용역 -협회미등재-	삼척시	22.12.30 -24.12.18 (총24개월)	23.02.24 -24.12.18 (총22개월)	기술 지원	
	최세호	무안군장재항어촌뉴딜공통사업기본및실시설계용역	한국농어촌 공사전남 지역본부	22.06.09 -23.03.31 (총10개월)	23.02.24 -23.03.31 (총1개월)	사업 책임	
		노물항정비공사실시설계용역	경상북도 환동해 지역본부	22.08.23 -23.08.22 (총12개월)	23.02.24 -23.08.22 (총6개월)	사업 책임	
		2021년통영시(동부항,마동항),거제시(성포항)어촌뉴딜사업기본및실시설계용역 -협회미등재- -과업중지중-	한국어촌 어항공단	21.07.26 -22.07.25 (총12개월)	-	분야 책임	

㈜신명건설기술공사

등 급	성 명	수행중인 사업현황					비 고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	참여직책	
책임건설 사업관리 기술인	한상욱	《 해 당 없 음 》					
분야별건설 사업관리 기술인	최 기	《 해 당 없 음 》					
기술지원 기술인 (토목시공)	이탁원	영동체육공원 조성사업 (건설사업관리용역)	영동군 시설사업소	21.12.28 ~ 24.08.14 (총32개월)	23.02.24 ~ 24.08.14 (18개월)	기술지원	
		새만금 남북도로(1공구) 건설사업관리용역	새만금 개발청	18.11.26 ~ 23.09.26 (총58개월)	23.02.24 ~ 23.09.26 (7개월)	기술지원	발주처 미신고분
		광양 국가산업단지 완충 저류시설 설치사업 건설 사업관리용역	광양시	22.08.08 ~ 25.12.06 (총40개월)	23.02.24 ~ 25.12.06 (33개월)	기술지원	발주처 미신고분
		군자-2소구역 하수관로 정비공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	서울특별시 광진구	23.01.31 ~ 25.03.19 (총26개월)	23.02.24 ~ 25.03.19 (25개월)	기술지원	발주처 미신고분
기술지원 기술인 (토질 · 지질)	이정재	시도17호선(샘말교차로~ 대흥주유소) 도로확포장 공사 기본 및 실시설계 용역	포천시	21.07.05 ~ 22.06.29 (총12개월)	22.05.19 ~ 22.06.29 (1개월)	분야책임	중지일 :22.05.18
		국도29호 합곡지구 위험 도로 개선사업 실시설계 용역	충청남도 종합건설 사업소	21.10.26 ~ 23.06.22 (총20개월)	23.02.24 ~ 23.06.22 (4개월)	분야책임	

등 급	성 명	수행중인 사업현황					비 고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	참여직책	
		포항~안동2-1 국도건설공사 건설사업관리(시공단계)용역	부산지방국토관리청	19.02.11 ~ 26.02.08 (총84개월)	23.02.24 ~ 26.02.08 (36개월)	기술지원	
기술지원 기술인 (토질 · 지질)	이정재	새만금 남북도로(1공구) 건설사업관리용역	새만금 개발청	18.11.26 ~ 23.09.26 (총58개월)	23.02.24 ~ 23.09.26 (7개월)	기술지원	
		순천국토 제1권역 도로 통합건설사업관리용역	순천국토 관리사무소	20.09.01 ~ 23.08.31 (총36개월)	23.02.24 ~ 23.08.31 (6개월)	기술지원	
		와부~화도 국지도 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	경기도 건설본부	20.05.18 ~ 23.06.01 (총37개월)	23.02.24 ~ 23.06.01 (3개월)	기술지원	
		경주강동~안강 등 3건 건설사업관리(설계단계)용역	부산지방국토관리청	20.03.26 ~ 22.12.22 (총33개월)	-	분야참여	준공된용역
		북부순환도로 개설공사(1공구) 실시설계(보완) 용역	광주광역시	19.02.13 ~ 20.02.12 (총12개월)	19.12.25 ~ 20.02.12 (2개월)	분야책임	발주처 미신고분 중지일 :19.12.24
		2단계 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비용역(도척면1)	경기도 광주시	21.11.29 ~ 23.05.24 (총18개월)	23.02.21 ~ 23.05.24 (3개월)	분야책임	발주처 미신고분 중지일 :23.02.20
		고흥 영남~포두 도로 시설개량공사 기본 및 실시설계용역	익산지방국토관리청	21.12.27 ~ 23.06.19 (총18개월)	22.12.07 ~ 23.06.19 (6개월)	분야책임	발주처 미신고분 중지일 :22.12.06

등 급	성 명	수행중인 사업현황					비 고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	참여직책	
기술지원 기술인 (항만및해안)	안재민	무안군 장재항 어촌뉴딜 공통사업 기본 및 실시 설계용역	한국농어촌 공사전남 지역본부	22.06.09 ~ 23.03.31 (총10개월)	23.02.24 ~ 23.03.31 (1개월)	분야책임	
		임자 대광지구 연안정비 사업 실시설계용역	신안군	23.01.06 ~ 24.01.05 (총12개월)	23.02.24 ~ 24.01.05 (10개월)	사업책임	발주처 미신고분

㈜한국종합기술

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여 직책	
책 임 기술인	서 원 준	"해 당 없 음"					
분야별 기술인	김 태 천	"해 당 없 음"					
기 술 지 원 기술인	이 장 환	고부천유역 홍수방지대책사업 건설사업관리용역	익산지방 국토관리청	17.02.15~ 24.12.31 (총95개월)	22.02.24~ 24.12.31 (22개월)	기술 지원	
		흑천 수해상습지 개선사업 건설사업관리용역 [전체분 및 2차분]	경기도청 북부청사	20.12.14~ 26.04.26 (총64개월)	22.02.24~ 26.04.26 (38개월)	기술 지원	
		월암천 하천재해예방사업 건설사업관리용역	전라남도	21.01.18~ 23.10.07 (총33개월)	22.02.24~ 23.10.07 (07개월)	기술 지원	
		2022년 도로굴착복구 및 노후포장 도로정비공사 등 건설사업관리용역 (3권역)-장기계속	서울특별시 강서도로 사업소	22.05.11~ 25.04.08 (총35개월)	22.02.24~ 25.04.08 (25개월)	기술 지원	
		복하천 수변공원(3,4) 조성사업 외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역	경기도 이천시	22.08.01~ 23.10.28 (총15개월)	22.02.24~ 23.10.28 (08개월)	기술 지원	※CEMS 에 등재

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여 직책	
기 술 지 원 기술인	한 태 곤	국제여객터미널 상류 초량천 수계 하수관로 신설(확충)공사 건설사업관리용역	부산광역시 건설본부	16.11.29~ 22.10.17 (총71개월)	※준공된 용역으로 처리지연	기술 지원	
		배곧신도시해안도로확충공사 감독권한대행 건설사업관리용역	경기도 시흥시	19.09.17~ 23.06.30 (총45개월)	22.02.24~ 23.06.30 (04개월)	기술 지원	
		IBC-Ⅲ 1단계 기반시설조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	인천국제 공항공사	19.04.24~ 23.06.30 (총50개월)	22.02.24~ 23.06.30 (04개월)	기술 지원	
		쌍죽소하천 정비사업외 2건 통합건설사업관리용역	충청남도 아산시	20.07.03~ 23.05.31 (총35개월)	22.02.24~ 23.05.31 (03개월)	기술 지원	
		보현산댐 인도교설치공사 등 3개사업 통합건설사업관리용역	경상북도 영천시	21.05.27~ 23.04.30 (총23개월)	22.02.24~ 23.04.30 (02개월)	기술 지원	
		18년도 시흥시 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 건설사업관리용역	시흥시 상하수도 사업소	21.01.11~ 24.01.10 (총36개월)	22.02.24~ 24.01.10 (11개월)	기술 지원	
		인천대로 일반화 도로개량공사 (1공구-우선시공) 감독권한대행 등 건설사업관리용역	인천광역시 종합건설본부	22.01.18~ 24.10.14 (총33개월)	22.02.24~ 24.10.14 (20개월)	기술 지원	

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여 직책	
기 술 지 원 기술인	한 재 준	민군복합항 주변어항(법환항) 정비사업 건설사업관리용역	제주특별 자치도	21.01.25~ 24.03.19 (총38개월)	22.02.24~ 24.03.19 (13개월)	기술 지원	
		2021년 김포 대명항 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역	한국농어촌공사 경기지역본부	21.06.25~ 23.05.21 (총23개월)	※중지 상태	설계	※CEMS 에 등재
		신전항 어촌뉴딜사업 실시설계용역	한국농어촌공사 경남지역본부	22.01.17~ 23.03.31 (총14개월)	22.02.24~ 23.03.31 (01개월)	설계	※CEMS 에 등재
		구우진항 어촌뉴딜사업 실시설계용역	한국농어촌공사 경남지역본부	22.01.17~ 23.06.30 (총17개월)	22.02.24~ 23.06.30 (04개월)	설계	※CEMS 에 등재
		부산항 신항 토도 제거공사 사후환경영향조사용역	부산지방해양 수산청 부산항건설 사무소	17.12.15~ 25.05.06 (총89개월)	22.02.24~ 25.05.06 (26개월)	설계	※미등재 용역
		구도항 어촌뉴딜300사업 실시설계용역(해양토목)	한국농어촌공사 충남지역본부	20.11.19~ 22.02.25 (총15개월)	※중지 상태	설계	※미등재 용역
		정자항 정비사업 해양환경영향조사용역	울산지방 해양수산청	21.03.15~ 24.03.13 (총36개월)	22.02.24~ 24.03.13 (13개월)	설계	※미등재 용역

동부엔지니어링㈜

등 급	성 명	수행중인 사업현황					비 고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	참여직책	
책임건설 사업관리 기술인	이원우	**"해당사항 없음"**					
분야별건설 사업관리 기술인	류영준	**"해당사항 없음"**					
기술지원 기술인 (토목시공)	박기만	가장천 생태하천 복원사업 건설사업관리용역	경기도 오산시	20.04.24 ~23.07.14 (총38개월)	23.02.24 ~23.07.14 (총4개월)	기술지원 기술인	
		평창강 영월읍지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역	환경부 원주지방환경청	22.06.02 ~25.05.16 (총35개월)	23.02.24 ~25.05.16 (총26개월)	기술지원 기술인	
		송산그린시티-시화MTV 연결도로 건설사업관리용역	한국수자원공사	23.02.07 ~27.02.05 (총48개월)	23.02.24 ~27.02.05 (총47개월)	기술지원 기술인	
		이천 진암지구 도시개발사업(소공원, 구역외도로 등) 건설사업관리 용역	(주)한국토지신탁	23.01.01 ~23.11.06 (총10개월)	23.02.24 ~23.11.06 (총8개월)	기술지원 기술인	협 회 미신고
기술지원 기술인 (토질·지질)	방의석	교량 내진보강 설계엔지니어링 (4구간)	한국도로공사	22.10.17 ~23.05.10 (총6개월)	23.02.24 ~23.05.10 (총2개월)	분야책임 기술인	
		송파하남선 광역철도 타당성평가 및 기본계획 수립용역	경기도 북부청사	22.12.20 ~24.03.19 (총14개월)	23.02.24 ~24.03.19 (총12개월)	분야책임 기술인	
		월곶~판교 복선전철 제2공구 노반 실시설계 용역	국가철도공단	20.10.16 ~22.03.31 (총17개월)	22.03.22 ~22.03.31 (총1개월)	분야책임 기술인	중지일: 22.03.22 협 회 미신고
		종전부동산 이목지구 도시개발사업 지하보도 지하안전평가 용역	한국농어촌공사 토지개발사업단	22.07.18 ~22.12.14 (총4개월)	22.12.06 ~22.12.14 (총1개월)	사업책임 기술인	중지일: 22.12.06 협 회 미신고

등 급	성 명	수행중인 사업현황					비 고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	참여직책	
기술지원 기술인 (토질·지질)	방의석	행정중심복합도시 향토유물박물관 건설사업 소규모지하안전평가용역	한국토지주택공사	23.02.23 ~23.05.23 (총2개월)	23.02.24 ~23.05.23 (총2개월)	사업책임 기술인	협 회 미신고
		남부내륙철도 제1공구 노반 기본 및 실시설계 용역	국가철도공단	22.11.24 ~24.06.12 (총18개월)	23.02.24 ~24.06.12 (총15개월)	분야책임 기술인	협 회 미신고
기술지원 기술인 (항만 및 해안)	이 한	**“해당사항 없음”**					

㈜동일기술공사

등 급	성 명	수행중인 사업현황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	참여 직책	
책 임 기술인	배기진	"해당없음"					㈜동일 기술공사
분야별 기술인	박기섭	"해당없음"					브니엘 네이처㈜
기술지원 기술인 (토목시공)	박찬호	"해당없음"					브니엘 네이처㈜
기술지원 기술인 (토질·지질)	박재호	강촌천 재해예방 정비사업 건설사업관리용역 [변경계약 협회 미신고]	강원도 춘천시	2019.12.11~ 2023.04.28 (총40개월)	2023.02.24~ 2023.04.28 (2개월)	기술 지원	㈜동일 기술공사
		청라~북항간 연결도로(대1-16호선) 건설공사외 1개소 건설사업관리용역	인천광역시 종합건설본부	2019.05.29~ 2023.10.16 (총52개월)	2023.02.24~ 2023.10.16 (8개월)	기술 지원	
		용두산 쉼손지 도시생태복원사업 건설사업관리용역 [협회 미신고]	경상남도 밀양시	2023.03.13~ 2024.10.07 (총19개월)	2023.03.13~ 2024.10.07 (19개월)	기술 지원	
		위임국도39호선 양주 장흥 율대 병목지점개선사업 실시설계용역 [협회 미신고]	경기도	2021.08.17~ 2022.08.16 (총12개월)	2022.06.03 용역중지	분야 책임	

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 기술인 (토질·지질)	박재호	단촌~점곡간 도로건설 공사 외 1지구 실시설계용역 [협회 미신고]	경상북도	2022.06.21~ 2023.12.20 (총18개월)	2023.02.24~ 2023.12.20 (10개월)	분야 책임	㈜동일 기술공사
		제천~영월간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구) [협회 미신고]	한국도로공사	2022.10.07~ 2022.12.05 (1차20개월) (총600일)	※2계약 진행중	분야 책임	
기술지원 기술인 (항만 및 해안)	오재택	안정일반산업단지 조성공사 전면책임감리 용역 [협회 미신고]	안전지구 사업단(주)	2012.09.17~ 2022.12.31 (총123개월)	※연장계약 진행중	기술 지원	㈜동일 기술공사

㈜경호엔지니어링종합건축사사무소

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	
책 임 기술인	김충곤		해 당 사	항 없 음			
분야별 기술인	송재령		해 당 사	항 없 음			
기 술 지 원 기술인	배승하	광주광역시광역위생매립장2-2 단계조성공사건설사업관리용역	광주광역시	21.01.07~ 23.02.25 (25개월)	23.02.24~ 23.02.25 (1개월)	기술지원	
		남평읍하수도중점관리도시침수대응사업외1개소통합건설사업 관리용역	나주시	19.12.23~ 24.01.31 (49개월)	23.02.24~ 24.01.31 (11개월)	기술지원	
		임자하수관로정비사업외1통합 건설사업관리용역	신안군	21.10.27~ 24.02.13 (27개월)	23.02.24~ 24.02.13 (12개월)	기술지원	
		천안삼거리공원명품화사업건설사업관리용역	천안시 도시건설 사업본부	21.12.27~ 23.05.18 (16개월)	23.02.24~ 23.05.18 (3개월)	기술지원	
		19년하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업건설사업관리용역	포항시	22.02.07~ 25.03.24 (37개월)	23.02.24~ 25.03.24 (24개월)	기술지원	
		가칭)병점복합타운주4주차타워 건립사업건설사업관리용역	화성도시 공사	22.03.07~ 24.06.10 (27개월)	23.02.24~ 24.06.10 (16개월)	기술지원	
		사내지구개선복구사업건설사업관리용역	화천군	22.04.18~ 23.04.17 (12개월)	23.02.24~ 23.04.17 (2개월)	기술지원	
		제주환경자원순환센터주민편익시설설치사업건설사업관리용역	제주특별 자치도	22.06.20~ 23.10.19 (16개월)	23.02.24~ 23.10.19 (8개월)	기술지원	협회 미등재
	김원일	홍제천망원나들목설치공사감독권한대행등건설사업관리용역	마포구	22.06.13~ 23.11.20 (17개월)	23.02.24~ 23.11.20 (9개월)	기술지원	
		북한강지촌지구하천환경정비사업 건설사업관리용역	원주지방 환경청	22.06.02~ 25.05.16 (35개월)	23.02.24~ 25.05.16 (27개월)	기술지원	
		용인중1-156호외 1건통합건설 사업관리용역	용인시	19.09.02~ 23.03.29. (43개월)	23.02.24~ 23.03.29 (1개월)	기술지원	
		19년하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업건설사업관리용역	포항시	22.02.07~ 25.03.24 (37개월)	23.02.24~ 25.03.24 (24개월)	기술지원	
		조만강생태하천복원사업외2개소통합건설사업관리용역	김해시	23.01.01~ 25.06.18 (29개월)	23.02.24~ 25.06.18 (28개월)	기술지원	협회 미등재
	정우식	대무의항부잔교교체공사 실시설계용역	중구청	23.01.17.~ 23.03.26 (2개월)	23.02.24.~ 23.03.26 (1개월)	사업책임 기술자	
		굴업리항선착장 보강실시설계 용역	옹진군청	23.02.22.~ 23.09.19 (7개월)	23.02.24.~ 23.09.19 (7개월)	사업책임 기술자	

㈜경동엔지니어링

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	
책 임 기술인	정연학	" 해 당 없 음 "					(주)경동 엔지니어링
분야별 기술인	전민석	" 해 당 없 음 "					(주)고산 엔지니어링
기 술 지 원 기술인	성판영 (토목시공)	별내선(8호선연장)건설공사감독권한대행등건설사업관리용역(1공구)	서울특별시 도시기반 시설본부	17.08.23 ~23.09.20 (총74개월)	23.02.24 ~23.09.20 (총6개월)	기술지원	(주)경동 엔지니어링
		야밀고개위험도로선형개선공사감독권한대행등건설사업관리용역	경기도 건설본부	18.06.01 ~23.07.07 (총62개월)	23.02.24 ~23.07.07 (총4개월)	기술지원	
		대명천지방하천정비사업건설사업관리용역	대구광역시 달서구	19.02.11 ~23.12.31 (총59개월)	23.02.24 ~23.12.31 (총10개월)	기술지원	
		증도-지도간지방도확포장공사외3건책임감리용역	전라남도	14.07.07 ~24.10.04 (총124개월)	23.02.24 ~24.10.04 (총19개월)	기술지원	
		보길정동농어촌마을하수도정비사업외2개사업통합건설사업관리용역 **(※연장계약 진행중)**	전라남도 완도군	21.01.14 ~23.01.03 (총24개월)	23.02.24 ~23.01.03 (총-개월)	기술지원	
		해남노후정수장정비사업건설사업관리용역	전라남도 해남군	21.06.25 ~24.07.27 (총37개월)	23.02.24 ~24.07.27 (총17개월)	기술지원	
		상주~도청신도시간도로건설공사건설사업관리용역(1차)	경상북도	22.08.24 ~27.08.23 (총60개월)	23.02.24 ~27.08.23 (총54개월)	기술지원	
		고덕택지지구외도로(광역4B)건설사업관리용역 **(※협회 미등록)**	경기주택 도시공사	16.02.22 ~23.09.30 (총92개월)	23.02.24 ~23.09.30 (총7개월)	기술지원	
	강용 (토질·지질)	미원종암,성내소규모하수처리시설설치사업통합건설사업관리용역 **(※협회 미등록)**	청주시	22.08.01 ~23.06.23 (총10개월)	23.02.24 ~23.06.23 (총4개월)	기술지원	(주)경동 엔지니어링
		정왕지역배수본관복선화사업외1개소건설사업관리용역 **(※협회 미등록)**	시흥시	23.03.03 ~25.03.02 (총24개월)	23.02.24 ~25.03.02 (총24개월)	기술지원	
	정형태 (항만및해안)	" 해 당 없 음 "					(주)경동 엔지니어링

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황					비고
		용역명	발주기관	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	
책 임 기술인	정연학	" 해 당 없 음 "					(주)경동 엔지니어링
분야별 기술인	전민석	" 해 당 없 음 "					(주)고산 엔지니어링
기 술 지 원 기술인	성판영 (토목시공)	별내선(8호선연장)건설공사감독권한대행등건설사업관리용역(1공구)	서울특별시 도시기반 시설본부	17.08.23 ~23.09.20 (총74개월)	23.02.24 ~23.09.20 (총6개월)	기술지원	(주)경동 엔지니어링
		야밀고개위험도로선형개선공사감독권한대행등건설사업관리용역	경기도 건설본부	18.06.01 ~23.07.07 (총62개월)	23.02.24 ~23.07.07 (총4개월)	기술지원	
		대명천지방하천정비사업건설사업관리용역	대구광역시 달서구	19.02.11 ~23.12.31 (총59개월)	23.02.24 ~23.12.31 (총10개월)	기술지원	
		증도-지도간지방도확포장공사외3건책임감리용역	전라남도	14.07.07 ~24.10.04 (총124개월)	23.02.24 ~24.10.04 (총19개월)	기술지원	
		보길정동농어촌마을하수도정비사업외2개사업통합건설사업관리용역 **(※연장계약 진행중)**	전라남도 완도군	21.01.14 ~23.01.03 (총24개월)	23.02.24 ~23.01.03 (총-개월)	기술지원	
		해남노후정수장정비사업건설사업관리용역	전라남도 해남군	21.06.25 ~24.07.27 (총37개월)	23.02.24 ~24.07.27 (총17개월)	기술지원	
		상주~도청신도시간도로건설공사건설사업관리용역(1차)	경상북도	22.08.24 ~27.08.23 (총60개월)	23.02.24 ~27.08.23 (총54개월)	기술지원	
		고덕택지지구외도로(광역4B)건설사업관리용역 **(※협회 미등록)**	경기주택 도시공사	16.02.22 ~23.09.30 (총92개월)	23.02.24 ~23.09.30 (총7개월)	기술지원	
	강용 (토질·지질)	미원종암,성내소규모하수처리시설설치사업통합건설사업관리용역 **(※협회 미등록)**	청주시	22.08.01 ~23.06.23 (총10개월)	23.02.24 ~23.06.23 (총4개월)	기술지원	(주)경동 엔지니어링
		정왕지역배수본관복선화사업외1개소건설사업관리용역 **(※협회 미등록)**	시흥시	23.03.03 ~25.03.02 (총24개월)	23.02.24 ~25.03.02 (총24개월)	기술지원	
	정형태 (항만및해안)	" 해 당 없 음 "					(주)경동 엔지니어링